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第一章 招标概况

招标概况

京海禽业如东有限公司 （以下简称 如东 公司）现就 孵化厂钢结构工程项目进行施工招标，本项目

邀请招标，只有获得正式招标文件的投标人才能参加竞标。

1. 招标工程项目： 孵化厂钢结构 工程项目（孵化车间 1、2）

2. 项目概况：建筑面积约 13014.61m
2
， 钢混 结构；

2.招标文件领取时间、地点：

2.1 时间： 2020 年 10 月 22 日；

2.2 地点：京海禽业如东有限公司办公室；）

3.投标文件递交地点、截止时间：

3.1 地点： 京海禽业如东有限公司二楼 ；

3.2 截止时间： 2020 年 10 月 30 日 9∶30。

4.开标时间及地点：

4.1 开标时间： 2020 年 10 月 30 日 9∶30。

4.2 开标地点： 京海禽业如东有限公司办公室 ；

5.招标单位：

5.1 单位名称：京海禽业如东有限公司

5.2 联系地址： 南通市如东县南通外向型农业综合开发区东海社区 75 号京海禽业如东有限公司办公室

5.3 电话： 13601499770（尤先生）

5.5 邮政编码：



京海禽业如东有限公司建设工程施工招标文件

第 4 页 共 21 页

第二章 投标须知

前附表

前附表一

工程类型 孵化厂钢结构工程

工程结构 钢混 结构

招标内容 孵化车间 1、2 施工图纸范围内 钢构部分 工程等全部内容

工程规模 建筑面积约 13014.61m
2
。

现场条件

【1】投标单位在投标前应自己踏勘施工现场，以便获取相关三通一平信息；

【2】投标单位根据现场已有的三通一平情况投标，不满足施工要求部分由中标单位自行

解决并承担相应费用。

施工配合
投标方报价包含了钢结构工程与土建工程及设备商的所有配合费用，同时包含了土建工

程和钢构结合部的封闭。

工期要 标方ഀ
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技 术 措 施 项

目 费 用 及 其

他 措 施 项 目

费用

【1】技术措施项目费用和其它措施项目费用不随设计变更而调整，投标单位漏报或少报，

招标单位将视为此项费用已包括在其它费用内而不予另外支付；

【2】招标单位认为中标单位的施工方案、措施等不能确保施工安全、工程质量及施工工

期时，中标单位应按照招标单位意见对方案和措施进行完善和修改，并按照修改后的方

案、措施组织施工，但所有措施项目费用不予调整。

国家强制性

规费及税金

【1】国家强制性规费、税金等在投标报价中属于非竞争性费用，投标单位必须按照规定

进行报价，未报或少报将有可能被视为无效投标文件；

投 标 报 价 风

险

【1】投标单位依据招标文件提供的设计图纸、招标文件等资料并自行考虑风险因素计算

投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整；

【2】投标报价中应包括工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项

目措施费、检测费、文明安全措施费、国家强制性收费、税金以及施工合同包含的所有

风险、责任等各项应有费用，投标单位漏报或不报，招标单位将视为有关费用已包括在

工程量清单项目的其它单价及合价中而不予另外支付；

投 标 计 价 方

式

投标单位根据招标单位提供的施工图自行计算全部招标工程量，根据相关规定和企业自

身能力，计算出投标价格。

投标保证

保证方式：银行汇款、电子转账（无息）。

【1】保证金数额：人民币叁拾万元整。

【2】保证金说明：

2.1 投标保证金递交：投标单位需在 2020 年 10 月 29 日 16:00 前将投标保证金汇至京海禽

业如东有限公司银行账户。

名称：京海禽业如东有限公司

开户行：中国农业银行如东县支行

】保证

AÑ �È �Å Ci�� �
 Añ H� FB �>�£ �Ô�î �X �í】或，投必须保证金递明閔䜀Ԁ但但不

投标
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币有证 �Ô�Ä �x H� FB �>
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投 标 文 件 组

成

【1】投标承诺书 1 份；

【2】技术标书（含施工组织设计方案）；

【3】工程预算书或经济标书，按附件三：经济标书 要求编制。

【4】投标函件：包括企业营业执照（复印件）、法人授权书（原件）、主要项目管理及施

工技术人员资质证书（复印件）。

一、总则

1.工程说明：

1.1 工程的说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第 1 项所述。

1.2 上述工程按照《工程建设施工招标管理办法》，由我公司自行组织招标，现通过招标来择优选定施

工单位。

1.3 本文件中所指投标人系投标单位或被法人单位授权参与投标的个人。

2.建设资金：

招标单位确保建设资金已获得及到位，且将首先满足用于本工程施工合同项目下的合格支付。

3.资质与合格条件的要求：

3.1 本次招标实施邀请招标，获得正式招标文件的单位表明已通过投标资格审查。

4.招标原则与方式：

本工程按照《中华人民共和国招投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的

有关规定，将按照“公开、公平、公正”和“诚信”的原则采取邀请招标的方式由建设单位自行组织招投

标。

5.投标费用：

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对

上述费用不负任何责任。

6.监理制度：

本招标工程施工过程中 建设工程监理制度，由 进行监理。

7.投标保证：

7.1 投标单位须按照前附表所述投标保证方式提供不少于前附表所述数额的投标保证，此投标保证是

投标文件的组成部分。

7.2 投标单位必须在 2020 年 10 月 29 日 16:00 前将投标保证金汇至京海禽业如东有限公司银行账户，

无投标保证或投标保证不能满足前附表中所述要求的单位，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。

7.3 未能成为中标候选单位的投标单位的投标保证将于投标会结束后 5 日内退还；中标单位的投标保
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证将于签订施工合同后转为履约保证。候选单位的保证金在合同签订后 3 个工作日内无息退还。

7.4 无论投标保证来源如何，招标单位都只会向投标单位退还投标保证。

7.5 招标单位若证实投标单位存在下列行为之一，可没收其投标保证，因此而造成招标单位的损失须

由投标单位承担：

（1）弄虚作假或与其它投标单位串通意图骗取中标；

（2）投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

（3）因中标单位过错被废除授标；

（4）法律法规规定其它损害招标单位利益的情形。

8.投标有效期：

8.1 投标有效期为招标信息发布之日起至中标通知书发出之后 20 天。在此期间，投标单位的投标文

件将受招标文件约束，如投标单位被授予合同，投标单位将不得拒绝。

8.2 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标单位可以书面方式向投标单位提出延长投标

有效期的要求。

8.3 投标单位须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。

8.4 投标单位可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证。接受延长投标有效期的投标

单位将不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证的有效期。本招标文件第 8 条关于投标保证的规

定仍然适用于延长后的投标有效期。

9．履约保证

9.1 中标单位应按照前附表四中所述的履约保证方式：投标保证金转为履约保证金。

9.2 投标单位应使用经招标单位认可的履约保证方式。

9.3 履约保证将作为施工合同的组成部分（无息）。

9.4 无论履约保证来源如何，招标单位都只会向投标单位退还履约保证。

9.5 履约保证在全部工程竣工验收合格后 30 个工作日内还给中标单位（无息）。

二、招标文件

1.招标文件

投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知和图纸等资料。如果投标单位的投标文件不能符合招

标文件的要求，责任由投标单位自负。

2.招标文件的解释：

2.1 招标文件解释权利归于招标单位，招标文件解释顺序按照发出时间的逆反顺序。

2.2 投标单位若认为招标文件存在表述不确切或容易引起误解的内容需要招标单位予以澄清，应于

投标会议召开之前向招标单位提出，招标单位现场解答。
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3.招标文件的修改：

3.1 在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

3.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，

对投标单位起约束作用。

3.3 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件

的截止日期。

三、招标工程的要求

1.招标范围：

1.1 前附表界定的招标范围。

2.承包方式：

本次招标为钢结构工程施工标段专业承包，采用包工包料的承包方式。

3. 工程造价：

工程造价实行总价包干，投标方报价包含了钢结构工程与土建工程及设备商的所有配合费用，同时包

含土建和钢构结合部的封闭，不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达等而调

整，除非是工程项目出现增减工程和设计变更。

4.工程质量标准和保修期：

4.1 本招标工程的施工质量要求为合格标准，工程质量验收按照国家现行房屋建筑相关技术标准进行。

4.2 本招标工程的保修期除国家规定外均为 365 天，从通过竣工验收之日起计算。

5.招标工期：

相应项目的工期限制按照前附表一规定。招标单位同意如在此期限内未能完成应由建设单位办理的相

关手续而耽误施工时，其起计工期应相应推迟。

6.投标人最低资格标准：

6.1 获得招标文件的钢结构专业承包三级及其以上资质的施工单位。

四、工程报价

1.经济标书：

按照招标单位提供的施工图纸，自行编制工程量清单、预算书；并根据施工企业自身实力和市场价格

进行成本分析。

2.费用计算：

投标单位根据招标图纸、招标文件、资料的要求及企业自身实际能力等，计算与该工程项目施工相关

的一切费用以及施工水电费用、施工环保费用、文明安全施工措施费用以及施工过程中发生的各项试验、

检测、检验费用等都由中标单位承担。开工后如需要增加投资或变更以建设单位书面通知为准。
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3. 工程报价：

3.1 工程报价为固定包干总价（含税），固定包干总价在合同约定范围内不可调整。

3.2 工程报价充分考虑因工期原因而产生的赶工费等额外费用。

4.工程量清单：

4.1 投标单位应自己按照施工图纸计算工程量，并根据市场价格进行成本分析和计价（含国家强制性

规费、税金）；然后编制一份经济标书，作为投标文件的一部分。

4.2 投标单位提交的经济标书作为投标单位投标报价的依据，如所计算工程量与图纸存在误差或价格

问题，将不予调整。

4.3 投标单位提交的经济标书所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、

间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的

工程所测算的风险金等全部费用。

4.5 投标单位的经济标书中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价或漏项的项目的

费用，招标单位将视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5.工程投标报价：

5.1 本次招标由招标单位现场公布上限价，投标单位根据自己的工程量清单和成本分析，在现场规定

的时间内填写工程投标报价单（若投标人报价高于上限价为无效报价，作废标处理），同时设置下限价，

在招标过程中投标方报价后（唱标前）由评标小组会议讨论决定。

5.2 招标单位对符合要求的投标单位投标文件中报价进行排名，实行合理低价者中标。

5.3 出现相同报价，以现场抽签方式决定中标单位。

5.4 投标单位对投标报价人的行为承担连带责任，投标报价单必须加盖单位公章（可预先在空白报价

单上加盖，再现场填写报价），且报价人必须是法人的授权委托人并合同签署人。

5.5 报价单一旦投入报价箱内，就不允许更改或重新报价。

5.5 所有报价以人民币表示。

5.6 本项条款为强制性条款，一旦有违反，作废标处理。

五、工程款结算及划拨

1.工程变更：

在施工过程中，因设计或招标单位原因导致合同执行过程中出现工程变更（如增减工程项目与建筑面

积、提高或降低建筑标准、改变结构类型等）部分的工程款项计算和结算方式按“调整合同价款原则”项

下的规定进行结算。

2.调整合同价款的原则：

除投标前修改及变更外，在施工过程中因设计变更或增减工程发生部分合同价款调整时，按合同双方
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协商结果执行调整。

3.材料变更：

在实际施工过程中如有变更材料，按建设单位的变更通知书所注明的材料品种及规格为准。其余价格

等按双方协商结果执行。

4.工程款支付方式：

4.1 本招标工程 钢结构 拨付工程预付款；

钢结构（含天花） 备注

付款节点 比例

本合同签订后 7 日内，发包人向中标单位支付钢结构合同总价款

20%的预付款（不超过 200 万元）。

单栋建筑钢屋架完成支付单栋钢结构合同额 20%，单栋建筑主体

屋面板封顶支付单栋钢结构合同额 20%，单栋建筑吊顶完成支付

单栋钢结构合同额 15%。

当累计付款达到钢结构工程合同总额的 75%时停止支付形象进

度款。

75%

工程预验收合格双方确认后 14 日内，支付至钢结构合同总价的

85%
10%

工程整体竣工验收合格和竣工结算后 14 日内，支付至钢结构结

算总价的 95%
10%

质保金在工程整体验收后 1 年支付至钢结构结算总价的 100% 5%

中标单位在每次申请进度款并经发包人代表审核确认金额后，须开具符合国家、地方税务要求的发票提

供给发包人入账。

注：工程验收是指单项合同的工程验收；工程整体验收是指全场所有合同通过单项合同的工程验收后，

由事业部工程管理部、监察小组参加的全场全部合同的验收。

4.2 保留 5 %作为工程质量保证金，保证期满后 14 个工作日内结算清楚，余款退还中标单位（保修金

不计利息）。

4.3 因中标单位的原因造成各工段约定工期延误的，从延误期的第二天起，每天另加罚款￥50000 元（人

民币伍万元整），累加计算。

4.4 达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，招标单位将扣罚中标单位的合同履约保证金，并

拒付剩余工程款；另要求返工达到约定的标准，如果因返工而使工期超出合同约定的工期，中标单位要赔

偿招标单位的相关损失。

六、投标文件

1.投标文件的语言：

投标文件及招标单位之间的与投标有关的来往通知、函件和文件，均应使用中文。

2.投标文件的组成：
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2.1 投标函件：包括营业执照（复印件）
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6.3 投标单位对投标文件修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。

6.4 在投标截止日与招标文件规定的投标有效期终止日之前的这段时间内，投标单位不能撤回投标文

件，否则其投标保证金将被没收。

七、开标

1.在所有投标单位法定代表人或授权代表人在场的情况下（迟到或弃权者除外），招标单位将于 2020 年

10 月 30 日举行开标会议，参加开标的投标人应准时签名报到，以证明其出席开标会议，如果投标人迟

到超过 15 分钟，招标单位将按照弃权处理。

2.开标会议由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标

保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

3.投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件下列情况之一者将视为无

效：

3.1 未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

3.2 投标截止时间以后送达的投标文件。

3.3 投标人未按招标文件的要求提供投标保证金。

4.开标程序

4.1 标底：拟招标设 上限和下限 标底；

4.2 招标单位当众宣布招标工程的上限标底，投标单位根据标底和自身成本分析，在规定的时间内根

据所公布标底进行填写报价单报价（若投标人报价高于上限价为无效报价，作废标处理），同时设置下限

价（若投标人报价低于下限价为无效报价，作废标处理），在招标过程中投标方报价后（唱标前）由评标

小组会议讨论决定。

4.3 招标单位对投标人递交的投标文件进行符合性审查，不符合招标文件要求的，其投标报价与投标

文件按无效投标处理（注释：是无效投标，与废标分清）。

4.4 招标单位对符合要求的投标单位投标文件中报价进行排名，实行合理低价者中标。

八、评标

1.评标办法：

1.1 本招标工程采用综合 评标法定标。

1.2 若投标单位报价超过招标单位所公布的上限标底和低于下限标底（下限标底为投标单位有效报价

平均值的 90%）都为无效报价，作废标处理。

1.3 合同签订价格为投标单位的报价。

1.4 出现相同报价，以现场抽签方式决定中标单位。
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2.评标内容的保密：

2.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，

和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标单位或其他人泄露。

2.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标机构

其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

3.投标文件的澄清：

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄

清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

4.投标文件的符合性鉴定：

4.1 在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

4.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规

范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影

响；或者对合同中规定的招标单位的权力及招标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，

将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

4.3 如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其

不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.投标文件的评价与比较：

5.1 招标单位将仅对按照上述第 4 条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评比。

5.2 在评价与比较时通过对投标单位的现场投标报价、成本分析表进行评价。若投标单位的报价低于

其成本分析表的最低成本（直接费+必须的管理费+市场价差+安全措施费+不可竞争费用），则按低于成本

报价的恶性竞争行作废标处理。

6.评标步骤：

6.1 招标单位公布招标上限。

6.2 投标单位进行现场填报，并在规定时间内递交结果。

6.3 招标单位在所有投标单位递交现场报价后，对投标文件的符合性进行审查。

6.4 当经过投标文件符合性审查后，有效投标单位大于等于 3 家的情况下，招标单位公布招标下限。

6.5 招标单位公布有效投标单位的投标报价。

6.6 根据中标原则，确定中标单位。

6.7 若被招标单位宣布为中标单位的投标单位拒绝被授予合同或在合同签署期内放弃签署施工合同

者，招标单位将没收其投标保证金，招标项目的发包方式由招标单位另行决定，与本次招投标无关。

九、合同授予
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1.合同授予标准：

招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和评选出的投标单位，确定为中标的投

标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

2.中标通知书：

2.1 确定出中标单位后，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书（以

下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标单位对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标标价

（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

2.2 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者

中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2.3 在中标单位按招标文件的规定提供了履约担保后，招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标

单位。

2.4 招标单位应当在发出中标通知书后三日内，按照招标文件和中标单位的投标文件签订书面合同。

招标单位和中标单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.合同协议书的签署：

3.1 中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，并提交履约保证后，由投标人前往招标单

位与建设单位代表签订合同。

3.2 中标单位应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标单位不得向他人转让中标项目，也不

得将中标项目肢解后分别向他人分包。

3.3 中标单位按照合同或经招标单位同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人

完成。接受分包的单位应具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标单位对分包单位的项目和行为负连

带责任。

4.履约担保：

4.1 中标的投标单位应按前附表规定向建设单位提交履约担保。

4.2 如果中标单位不按本招标文件的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保

证金。

十、 承诺书（详见附件：投标承诺书）

1. 承诺书：

投标单位必须按本招标文件要求对承诺书进行签署和递交，不得缺少，否则招标单位将视为投标单位

不响应本招标文件而拒绝。

2.承诺书签署：

承诺书必须由投标单位法人代表签署并加盖单位公章，否则招标单位将视为投标单位不响应本招标文
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件而拒绝。

3.承诺书的递交

投标单位必须在开标会前将承诺书交给招标单位。

4. 无承诺书或承诺书未按前项规定签署和加盖单位公章的投标单位不得进入开标会现场。

十一、中标通知书（详见附件：中标通知书）

中标通知书将作为施工合同的一个附件。中标单位必须在中标通知书规定的日期与招标单位进行合同

签署协商，否则将被取消中标资格且被没收投标保证金。

第三章 主要合同条款

本招标文件的“合同条件”，采用国家工商行政管理总局和住房与城乡建设部颁发的《建设工程施工

合同》（GF-2017-0201）的“合同条件”。主要合同条款见附件：主要合同条款

第四章 技术规范

1.本工程设计图纸标明采用的技术规范。

2.本工程未明确指出采用的规范执行国家及地区有关部门颁发的现行的技术规范。

第五章 图纸（附设计图纸一份）

1.投标单位在领取图纸资料时，必须在领取现场清点图文资料的完整性，并在招标单位制定的领取确认表

上签名。
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第六章 附件

附件一： 投标承诺书

项目名称： 京海禽业如东有限公司孵化厂钢结构工程项目：

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如

下：

1、遵守中华人民共和国、 江苏 省、 南通市 市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场

正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守本次招投标的各项管理制度，自觉维护招标单位的正常工作秩序。若有违反，同意被废除投

标资格并接受处罚。

3、服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接

受处罚。

4、接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违

反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标

保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为。

7、保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受招标

单位违约处罚并被没收投标保证金。

9、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受建

设单位违约处罚并被没收履约保证金。

10、保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

11、保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违

约处罚并被没收履约保证金。

12、保证中标之后密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表人员的管理。

13、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高
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造价的行为。

投标单位（公章）：

法人代表（签名）：

年 月 日

附件二 中标通知书

：

根据 工程施工招标文件和你单位于 年 月 日提

交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标工程的中标人，

主要中标条件如下：

工程

名称
建筑面积 ㎡

中标

总价
元，大写 元

中标

范围
招标文件及与招标相关文件明确的工程内容

中标

工期
日历天

计划开工日期 年 月 日

计划竣工日期 年 月 日

质量

等级
合格

请在接到本中标通知书后叁天内，到我单位签订工程承包合同，如果你单

位在 年 月 日前未到我公司签订施工合同，根据招标文件相关条款将取

消你单位的中标资格，没收你单位的投标保证金。

公司

年 月 日
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说明：1、投标总价精确到 元，出现小数则全部截去 ，不四舍五入。

附件五：合同主要条款

（执行《建设工程施工合同（2017）（适用于非报建工程）》）

附件六、钢结构工程技术标准及施工变更

一、主体钢结构

1、工程总体按照工程施工图，工程量依据工程图纸计算。

2、主钢构件采用 Q355 钢 焊接 H 型钢变截面门式钢架。 下料：主构件钢板应采用 等离子或数控火

焰切割机下料，尺寸精度符合 GB50205 规范；原材选用首钢/莱钢/邯 钢沙钢/宝钢等国内大钢厂产一级优

质钢板。

3、H 型钢的焊接：翼缘和腹板采用埋弧焊或二氧化碳气体保护焊自动焊，梁柱的 T 型焊缝达到

GB50205 及设计要求中相应的焊缝标准。

4、次钢构件：选用国内一线钢厂产 Q235B 材质型钢，除拉条/撑管/隅撑采用热镀 锌防腐外其余次

钢均采用环氧富锌底漆两遍+环氧中间漆一遍，油漆总厚度达到 80μm。

5、表面处理：构件制作完毕，应由专门抛丸设备进行表面处理，抛丸设备抛头数 量不低于 12 向，

质量等级要求达到 GB8923 中的 Sa2.5 级 标准。

6、钢构喷涂：室内构件表面处理后 4 小时以内要求做喷涂保护，应喷涂环氧类组 合油漆，即环氧

富锌底漆两遍+环氧中间漆一遍，油漆总厚度达到 80μm；运输安装过程中应采取必要的保护措施。

7、所有墙面龙骨檩条采用 Q355 钢热镀锌 C 型檩条或热镀锌方管,屋面采用 Q355 高强度 Z 型檩条，

檩条须在工厂加工时进行预打孔。檩条原材采用冷弯热浸镀锌薄壁 型钢板，镀锌层标准为 A 级双面镀锌

量不小于 275g/m2。

8、梁与柱、梁与梁连接采用高强螺栓联结，高强螺栓的规格应满足设计及有关规 范的要求。连接

件表面摩擦面应进行抛丸处理，高强螺栓的强度等级为 10.9 级 ；九龙、晋亿。

9、檩条与檩托之间的连接螺栓规格应满足设计及有关规范的要求；品牌：晋亿.

10、防火涂料工程要求按设计图要求包工包料，并且保证最终通过相关消防部门的验收，品牌采用

山东圣工/北京金隅/江苏冠军。

二、屋面安装技术及材料要求

1、所有屋面外板采用基板厚度 0.6mm 厚镀铝锌彩色涂层钢板，品牌为：上海宝钢HDP涂层（高耐候油

漆15年质保），双面热镀铝锌量为 150 g/㎡（75/75）；屈服强度不小于 345MPa，，投标方可以根据自己

的技术能力、设备情况，推荐板 型和该板的安装节点，但必须不低于360 度卷边直立缝带滑动连接件无

缝连接，且所选取的板型有效成型宽度不大于 500mm。下铺设不锈钢钢丝网，直径 1.5mm，网格
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200*200mm。屋面板应配套有保证屋面释放热胀冷缩应力的措施，屋脊需增设加强背板 /钢制防水堵头，

檐口处设置钢制衬件及钢制或橡胶堵头等辅助措施。女儿墙内板采用 900 型压型钢板，材质及技术参数

标准同屋面外板。

2、保温材料选用华美产玻璃丝棉卷毡，双层 16kg/m³ 75mm 玻璃 棉错缝铺 设（总厚度 150mm） ，上

层复合进口加筋铝箔贴面，下层复合进口 w38 防潮防腐蚀贴 面； 品牌：华美。

3、自攻螺钉选用‘美的力’，选用规格满足设计长度及强度要求。当自钻 螺钉使用在墙板或屋面

内板时，六角头要求喷涂面漆，面漆材质及颜色同相应的板 面。自攻螺钉配套垫圈必须使用三元乙丙橡

胶进行制作安装。本工程所有密封胶均采 用道康宁密封胶。

三、金属外围护墙

1、1000型聚氨酯封边岩棉复合板；外板为宝钢HDP（油漆15年质保） 0.5mm厚浅灰色彩涂板，基板

表面镀层含量不低于 AZ150g/㎡，基板屈服强度不低于 345MPA， 颜色暂定浅灰色+50mm厚容重120kg高

品质憎水岩棉+0.4mm厚冠洲白灰色彩涂板，图纸外复合板收边做法为外漏明钉，且车间4个角位置收边处

理，现要求墙面无明钉外露，且转角位置采用整体转角板，不采用收边。

四、辅助材料

1、自攻螺钉美的力，选用规格满足设计长度及强度要求。自攻螺钉配套垫圈必须使用三元乙丙橡

胶进行制作安装。本工程所有密封胶均采 用道康宁胶。

2、所有拉铆钉采用防水拉铆钉，屋脊处采用大帽檐防水拉铆钉。

3、图纸天沟采用3mm不锈钢，宽度为700和400，并设置了天沟托架，现天沟采用 2mm 厚不锈钢 304

材质需做30mm厚铝箔贴面橡塑保温棉保温处理；屋面排水采用重力式有组织排水，宽度为500和300取消

天沟托架，墙面增加一道固定天沟的檩条。

3、厂房外围大门选择快速提升门，门板版型：50 断桥，门板形式；小波纹。

4、防火门；甲级，70mm厚，钢板为外1.2，内0.8mm厚钢板喷塑，带多玛闭门器，304不锈钢防火门

锁，带检查报告

5、平移门，手动平移门门体内整体硬质聚氨酯高压发泡（填充密度70kg/m³），配双面无框圆角玻

璃观察窗（500*400*R25），面板材料采用钢板喷塑（开门方向参照设计图纸）；平移门动力梁为高强度

铝合金可拆卸式降噪轨道，配铝电泳仿不锈钢色盖板，门体两侧用304不锈钢包边，饰不锈钢防撞带，门

扇厚度为41mm，外侧配不锈钢U形大拉手；内侧配不锈钢内嵌拉手；熏蒸室为下沉气密门。

6、净化板门：门体采用 3 付整体 304不锈钢合页，方便安装，门周边密封条需单独设置、保证门的整

体密封，龙骨四角需采用独立连接件，确保门整体强度。门锁采用欧标“L”型304 不锈钢分体、执手锁，防

火锁体。门锁品牌为名门
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7、其他门按照图纸要求进行安装

8、厂房外围窗选择隔热断桥铝合金窗户，双层中空玻璃。

9、地脚螺栓的材料供应及预埋工作由土建负责。

五、室内洁净板安装

1、洁净室技术标准:所有净化板采用手工板，室内吊顶为单玻美岩棉，墙面为岩棉保温板，厚度均为

50mm.所有清洗清洁间内板，绒毛间内板为 304 不锈钢板；

2、吊顶板下板规格钢板厚度 0.5mm 上海宝钢，镀铝锌含量 150g/㎡，HDP高耐候油漆（油漆质保15年）

单玻镁岩棉，岩棉容重120kg/m³，（导热系数 0.044w/rn*K）岩棉采用晟鸣、鲁阳；单层玻镁板厚度 5mm，

采 用双组份聚氨酯发泡粘结剂；四侧龙骨采用 0.6mm 镀锌龙骨，吊顶板上侧采用冠洲0.5mm白灰色彩涂板，

玻镁板与冠洲板接触。图纸中消防控制室、排烟机房、孵化器之间新风管道上下层的吊顶为150mm单玻镁

岩棉，现调整为50mm单玻镁岩棉。

3、墙面板双侧钢板厚度 0.5mm 上海宝钢，镀铝锌含量 150g/㎡，HDP高耐候油漆（油漆质保15年），岩

棉容重120kg/m³，（导热系数 0.044w/rn*K）岩棉采用晟鸣、鲁阳；单层玻镁板厚度 5mm，采用双组份聚氨

酯发泡粘结剂；四侧龙骨采用 0.6mm 镀锌龙骨。

4、所有铝材使用龙新产优质铝材，U 型槽 1.0mm，内圆弧 0.7mm 外圆弧 1.0mm 图纸中拉杆直径

为8mm，现在采用10mm镀锌丝杆采用 M10 配花篮螺栓调节器，密封胶道康宁。

5、所有板缝采用双面打胶处理，所有因支撑、结构等导致的板材切割，切割缝需挎腻子后喷汽车

漆处理。图纸中净化板与地面、隔断墙之间、隔断墙与吊顶间未设置圆弧铝，现室内房间净化板之间均

应设置圆弧铝。

6、室内风管开洞由净化板施工单位负责，预计300个。

7、吊顶上人孔安装铝合金伸缩梯12套。

所有材料投标时需提供样品进行封样，施工时以约定标准及封样进行检查，出现以次充好现象扣除其

所用材料部分款项并进行双倍处罚。

其它未指定材料，中标方在选用时除要满足设计要求还应征得招标方的同意。


